
MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE



AV. CAPITÃO BATISTA GRANDO, 242



FONE 54-3375-1144



Resultado de Julgamento


               A Comissão Permanente de Licitações indica o(s) vencedor(es) da licitação de que se trata o expediente, abaixo 


relacionado:



Processo..:

 0077/24



Modalidade:

 Processo de Dispensa - Lei 14133/21



Contratação de empresa especializada para a pavimenta de pedras irregulares da estrada da comunidade São Pedro, 

Objetivo..:


1.420 M², na forma de contratação integrada.



Item

 Qtdade

 Unidade

 Especificações

 Valor Unitário

 Valor Total

 Vencedor


001
 
 1
 
 UN
 
 PROJETO LAYOUT SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E DETALHAMENTO

 1.020,00
 
 1.020,00
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


002
 
 1420
 
 M2
 
 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO.

 0,70
 
 994,00
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


003
 
 1420
 
 M2
 
 REGULARIZAÇÃO DE SUPERF. EM TERRA C/MOTONIVELADORA

 0,98
 
 1.391,60
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


004
 
 475
 
 M 
 
 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO INLOCO, DIMENSÕES 10CM DE FACE SUPERIOR E 15CM DE FACE 

 29,35
 
 13.941,25
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 

FRONTAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.



005
 
 475
 
 M 
 
 ESCORAMENTO DE MEIO-FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 

 3,60
 
 1.710,00
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 

0,50M.



006
 
 1420
 
 M2
 
 PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO POLIÉDRICO, COM PEDRAS IRREGULARES.

 58,10
 
 82.502,00
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


007
 
 1420
 
 M2
 
 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO

 0,37
 
 525,40
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


008
 
 1420
 
 M2
 
 ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE ARGILA (E=3CM)

 3,98
 
 5.651,60
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


009
 
 1420
 
 M2
 
 REAJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (E-5CM)

 6,63
 
 9.414,60
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


010
 
 1 
 
 M2
 
 PEDRAS IRREGULARES 1.420M²

 2.014,00
 
 2.014,00
 
 BERTAN CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA
 


Totalização:

 119.164,45



               O Processo em epígrafe fica aguardando prazo de homologação, nos termos do Artigo 71 da Lei número 14133/21 e 


suas alterações.



ERVAL GRANDE

 , em 23 de Abril de 2024
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